

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน



ก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานโครงสร้างวิศวกรรม ประกอบด้วย งานปรับพื้น, วางผัง, ตอกเสาเข็ม, เทพื้นคอนกรีต, ทำโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ 95% ของปริมาณงานทั้งหมด, งานผนัง Precast ประกอบด้วย งานขึ้นโครงสร้างผนัง, ฉาบบางเรียบ 2 ด้าน และเคลือบผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ 95% ของปริมาณงานทั้งหมด, งานไฟฟ้า, ปลั๊ก, โคม, สวิตช์ แล้วเสร็จ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด, งานสุขาภิบาล ประกอบด้วย งานเดินระบบท่อประปาหน้าใช้ และเดินท่อระบบน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ 95% ของปริมาณงานทั้งหมด
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 65 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานปูพื้นด้วยลามิเนต แล้วเสร็จ, งานหลังคา Precast ประกอบด้วย งานปูแผ่นหลังคา, ลงน้ำยากันซึม, ฉาบบางเรียบ 2 ด้าน รวมขัดผิวปูน และลงน้ำยาเคลือบผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ 100%, งานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 100%, งานสุขาภิบาล ประกอบด้วย งานก่อกำแพงคาน้ำทิ้ง ค.ส.ล.ปู กระเบื้อง, อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์, ก๊อกน้ำล้างพื้น และงานอื่นๆ แล้วเสร็จ 100%, งานไฟฟ้า, ปลั๊ก, โคม, สวิตช์ แล้วเสร็จ 100%, และงานผลิตตู้ชั้นวางของ แล้วเสร็จ 100% รวมถึงงานทดสอบระบบและงานอื่นๆ เสร็จตามแบบรูปรายการพร้อมใช้งาน ทำความสะอาด บริเวณงาน ก่อสร้างให้เรียบร้อย
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

๕๗๐๕

(นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ)

28 มีนาคม 2561