


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องสร้างต้นแบบเครื่องประดับ ๓ มิติสำหรับงานเครื่องประดับ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๕๒๔,๗๑๔.๓๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องสร้างต้นแบบ เครื่องประดับ ๓ มิติสำหรับงาน เครื่องประดับ			
	- เครื่องสร้างต้นแบบ เครื่องประดับ ๓ มิติ สำหรับ งานเครื่องประดับ	๑	๑,๓๙๘,๖๖๘.๓๓	๑,๓๙๘,๖๖๘.๓๓
	- เครื่องสำรองไฟ (UPS)	๑	๑๒๖,๐๔๖.๐๐	๑๒๖,๐๔๖.๐๐
รวมราคากลาง				๑,๕๒๔,๗๑๔.๓๓

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท แอ็ด โปร เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๕.๒ บริษัท ริช อินลิมีต จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ซีเอสเค โซลูชั่น จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิเชียร มทาวิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
 - ๖.๒ นายกรภข สัมฤทธิ์ ตำแหน่งอาจารย์
 - ๖.๓ นางสาวชนิษฐา วิชัยดิษฐ์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
นายวีเชียร มหาวัน

ลงชื่อ..........กรรมการ
นายกรกช สัมฤทธิ์

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนิตฐา วิชัยดิษฐ์