

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างต้นแบบโมเดลงานปฎิมากรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๓,๑๗๑,๔๔๔.๓๓ บาท ( สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสามสิบสามสตางค์)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างต้นแบบ โมเดลงานปฎิมากรรมด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่			
	๑.๑ เครื่องพิมพ์ต้นแบบโมเดลงาน ปฎิมากรรมแบบ ๓ มิติ	๑ เครื่อง	๒,๓๘๒,๕๓๓.๓๓	๒,๓๘๒,๕๓๓.๓๓
	๑.๒ เครื่องสำรองไฟ (UPS)	๑ เครื่อง	๔๖,๓๖๖.๖๗	๔๖,๓๖๖.๖๗
	๑.๓ เครื่องควบคุมความชื้น	๑ เครื่อง	๔๒,๘๐๐.๐๐	๔๒,๘๐๐.๐๐
	๑.๔ เครื่องอบ UV	๑ เครื่อง	๑๓๓,๓๔๓.๓๓	๑๓๓,๓๔๓.๓๓
	๑.๕ เครื่องล้างทำความสะอาด ชิ้นงานเรซิน	๑ เครื่อง	๑๔๒,๓๑๐.๐๐	๑๔๒,๓๑๐.๐๐
	๑.๖ เครื่องคัดลอกรูปแบบชิ้นงาน โมเดลงานปฎิมากรรมแบบ ๓ มิติ	๑ เครื่อง	๓๓๒,๗๗๐.๐๐	๓๓๒,๗๗๐.๐๐
	๑.๗ ไม้ตบูกประมวลผลสำหรับ ควบคุมการทำงานของเครื่อง คัดลอกรูปแบบชิ้นงานโมเดลงาน ปฎิมากรรม แบบ ๓ มิติ	๑ เครื่อง	๙๑,๒๗๑.๐๐	๙๑,๒๗๑.๐๐
<b>รวมราคากลาง</b>				<b>๓,๑๗๑,๔๔๔.๓๓</b>



๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท นีโอเทค จำกัด

๕.๒ บริษัท แกดเจ็ตคอนเนอ์ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๓ บริษัท โกลฟ์พลัส จำกัด


๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบราคากลาง


๖.๑ นายวิเชียร มหาวัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

๖.๒ นายกรกช สัมฤทธิ์ ตำแหน่งอาจารย์

๖.๓ นางสาวนัชฐา วิชัยดิษฐ์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
นายวิเชียร มหาวัน

ลงชื่อ..........กรรมการ  
นายกรกช สัมฤทธิ์

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวนัชฐา วิชัยดิษฐ์